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Oświadczenie 
na podst. Art. 20, Ust. 4, Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 
Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami 

 
 
Oświadczam, że projekt: 
 

remont elewacji i wymiany stolarki 
w budynku położonym w Bielsku- Białej, przy ul. 1 Maja 8, na nieruchomości oznaczonej 
jako działka 1415, obręb ewidencyjny Żywieckie Przedmieście. 

 
jest kompletny i został sporządzony zgodnie obowiązującymi normami i przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji i wymiany stolarki, w budynku 
Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku- Białej 

W zakres opracowania wchodzi projekt kolorystyki elewacji, ocieplenie pionu sanitarnego, 
projekt wymiany stolarki okiennej, uporządkowanie szyldów i reklam. 

 
(dla planowanej inwestycji wydano pozwolenie konserwatorskie oraz pozwolenie na 

budowę, które utraciły swą ważność) 

2. Lokalizacja obiektu.  

 Obiekt będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Bielsku- Białej, przy ul. 
1-Maja 8, na nieruchomości oznaczonej jako działka 1415, obręb ewidencyjny Żywieckie 
Przedmieście. 

3. Inwestor. 

Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku- Białej 
43-300 Bielsko- Biała, ul. 1 Maja 8 

4. Podstawa opracowania. 

- Inwentaryzacja elewacji dla celów projektowych 

- badania stratygraficzne i program prac konserwatorskich i remontowych, autorstwa 
Pracowni Konserwacji Zabytków – Maria Osielczak (oprac. w czerwcu 2012r.) 

- ustalenia z Inwestorem 

- obowiązujące normy i przepisy 

5. Opis stanu istniejącego 

Budynek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z dnia 06.03.1995r, PSOZ-BB-5340/1/95, A-711/95. 

Budynek dwupiętrowy, z wysokim przyziemiem i poddaszem, posiada cztery elewacje: 
frontową - ozdobną, z detalem sztukatorskim od strony ul 1 Maja, dwie elewacje szczytowe i 
elewację podwórkową. Elewacja frontowa jedenastoosiowa, podzielona jest na pięć 
odznaczających się elementów, które charakteryzują się rożną kompozycją detalu 
sztukatorskiego. 

Ryzalit środkowy, umieszczony centralnie, lekko wysunięty, z bramą wejściową, balkonem i 
naczółkiem nad oknem I piętra. 

Pola ścian po bokach ryzalitu. 
Ryzality boczne- skrzydła- lekko wysunięte, z połączonymi oknami i boniowaniem na 

powierzchni ścian prostych. 
Elewacja frontowa posiada skromną dekorację sztukatorską. Zwieńczona jest gzymsem 

koronującym - wieńczącym. Pod gzymsem występują okienka strychowe z opaskami 
profilowanymi, pod nimi gzyms między kondygnacyjny, oddzielający poziom strychu. Okna na 
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poziomie II piętra posiadają profilowane opaski okienne, okna w ryzalitach bocznych posiadają 
dodatkowo łukowe, profilowane zwieńczenia. Pod oknami widoczne są proste gzymsy 
podokienne, pod nimi płyciny otoczone delikatnym profilem. 

Okna I piętra otoczone profilowaną opaską, posiadają rozbudowane , łukowe zwieńczenia, 
w ryzalitach bocznych występują detal rzeźbiarski- skromne elementy kwiatowe. 

Nad poziomem przyziemia widoczny jest rozbudowany gzyms między kondygnacyjny. Na 
poziomie przyziemia widoczne są płaskie bonie z profilowaną opaską, uzupełniają one pola 
między otworami okiennymi i otworami drzwi wejściowych do lokali użytkowych. Schody do 
lokali ubytkowych - wtórne odlane z cementu okładane wtórnie płytkami ceramicznymi. 
Stolarka okienna i drzwiowa do lokali użytkowych - wtórna nie związana stylistycznie z 
wystrojem. Brama drewniana płycinowa z dekoracją snycerską, dwuskrzydłowa. 

5.1. Stan zachowania i przyczyny zniszczeń. 

Elewacje zachowane w bardzo złym stanie. Zniszczenia wywołane są działaniem wilgoci: 
podciąganej kapilarnie, zalewającej elewacje z nieszczelnych rur spustowych, rynien i obróbek 
blacharskich. Przyczyną stanu zachowania elewacji są również nieprawidłowe pod względem 
technologicznym wcześniejsze prace remontowe. Całość elewacji pokryta została kilkoma 
warstwami wtórnych nakropów cementowych o szorstkiej fakturze obecnie bardzo silnie 
zanieczyszczonych, a także grubymi zacierkami cementowo-wapiennymi, które całkowicie 
zatarty i zniekształciły rysunek detalu sztukatorskiego elewacji. Analizując szczegółowo stan 
zachowania elewacji należy stwierdzić, że zatarcie, zniekształcenie, uproszczenie detalu 
sztukatorskiego jest najbardziej negatywnym elementem jeśli chodzi o stan zachowania 
elewacji. 

W wykonanych odkrywkach widoczne jest, że warstwa nakropu z ostatniego remontu jest 
kolejną z warstw wtórnych. Nawarstwienia na oryginalnym tynku stanowią powlokę, która 
spowodowała uszczelnienie warstw oryginalnych. Pod warstwami wtórnymi występują tynki, 
które uległy degradacji w 100%, są w głuche, zdegradowane, spiaszczone i odspojone od 
podłoża. W partii przyziemia widoczne są odspojenia i ubytki wywołane wilgocią podciąganą 
kapilarnie. Na elewacji frontowej widoczne są wysolenia -zmiany kolorystyczne tynku wywołane 
krystalizacją soli rozpuszczalnych w wodzie. Cokół pokryty jest warstwą tynku cementowego. 
Na elewacji frontowej nie występuje cokół kamienny. Stan zachowania warstw oryginalnych i 
wtórnych sugeruje, że w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich i remontowych 
konieczne będzie usuniecie w 100% tynków prostych i profili ciągnionych wykonanych z 
zaprawy w narzucie. 

Stolarka bramy wejściowej zachowana w dosyć dobrym stanie, 

6. Remont elewacji 

Proponowane postepowanie konserwatorskie i Remontowe 
w oparciu o program konserwatorski. 
 
Celem prowadzonych prac remontowych i konserwatorskich powinno być usunięcie 

czynników niszczących, które powodują procesy destrukcji, zachowanie w maksymalnie dużym 
zakresie elementów oryginalnych, usunięcie wtórnych nawarstwień, przywrócenie walorów 
historycznych i estetycznych obiektu. 
1. Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich na elewacji konieczna jest planowana 

wymiana okien. 
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2. W pierwszym etapie należy usunąć warstwy wtórne z całości detalu sztukatorskiego 
ciągnionego. Decyzje o usunięciu zniszczonego detalu podejmować należy po wstępnym 
oczyszczeniu i ocenie stanu zachowania całości. W trakcie usuwania warstw wtórnych 
należy dokładnie odczyścić fragmenty profilów ciągniętych z zaprawy (gzymsów, opasek 
okiennych, brzegów profilowanych boni) aby przygotować wzorniki z blachy wg oryginału. 

3. W następnym etapie prac odkucie tynków - osłabionych, odspojonych, głuchych, o zlej 
przyczepności do podłoża. Przewiduje się: 
- na elewacji frontowej, podwórkowej i elewacjach szczytowych: odkucie tynków prostych, 

tynków z boniami tasiemkowymi - odkucie w 100%. 
- bonie profilowane na poziomie przyziemia, detal sztukatorski: gzymsy, 
opaski okienne - odkucie w 90%. 
W partii cokołowej - w strefie podciągania kapilarnego i zawilgocenia usunąć należy tynki, 

bonie i gzymsy w 100% - do wysokości około 1,80m. Następnie usunąć mechanicznie zaprawę 
w fugach na głębokość ok. 2cm. 
4. Oczyszczenie powierzchni murów - mechanicznie, metalowymi szczotkami lub strumieniem 

sprężonego powietrza. Należy usunąć luźne i osypujące się cząstki, usunąć osłabione spoiny 
pomiędzy cegłami. 

5. Uzupełnienie usuniętych tynków: tynk cementowo - wapienny. W celu zastosowania 
jednakowych parametrów na całej elewacji proponuje się zastosowanie gotowej mieszanki 
np. lekki tynk Weber Serpo 222. 

6. Do poziomu 1,80m w przyziemiu wprowadzić należy trójwarstwowy system tynków 
renowacyjnych np. Sto (lub inny materiał o identycznych właściwościach): wstępna 
obrzutka na 50 % powierzchni np. Trass- Vorspritzmortel, tynk wyrównawczy magazynujący 
sole np. Trass- Kalk – Porengrundputz, hydrofobowy tynk renowacyjny np. Trass- Kal k- 
Sanierputz. 

7. Na całej powierzchni elewacji proponuje się założenie siatki zbrojącej z włókna szklanego 
np. CAPAROL wklejonej na zaprawie zbrojącej mineralnej np. CAPATEC 190 CAPAROL(lub 
inny materiał o identycznych właściwościach). Na powierzchni ścian prostych i boni 
założenie warstwy szpachlówki zacieranej np. ISPO KLASYK (lub inny materiał o 
identycznych właściwościach). 

8. Konserwacja i rekonstrukcja detalu sztukatorskiego wykonanego w narzucie, ciągniętego z 
wzornika - gzymsy, opaski okienne, brzegi boni: 
- w pierwszym etapie należy delikatnie usunąć mechanicznie warstwy wtórne z detalu 

oryginalnego, aby odsłonić oryginalny rysunek detalu, 
- przygotować wzorniki z blachy, 
- usunięcie części detalu oryginalnego o dużym stopniu zniszczenia, zalanych wodą, 

osypujących się przewiduje się usunięcie detalu w 90%, 
- wzmocnienie strukturalne zachowanych fragmentów detalu sztukatorskiego i wątku 

ceglanego - np. preparat Dupa grunt Caparol 
- uzupełnienie grubszych ubytków z zaprawy cementowo- wapiennej bezpośrednio na 

murze; wzornik z blachy montowany powinien być w drewnianych saniach i ciągnięty po torze 
zbudowanym z prowadnic, 

- gzymsy uzupełnione i pozostałe oryginalne- zaleca się wykonanie wierzchniej warstwy 
(szlichty) z zaprawy drobnoziarnistej np. BAYOSAN FF89, ST0 (lub inny materiał o identycznych 
właściwościach), na całej powierzchni, wzornik z blachy o 2-3 mm większy od wzornika do 
rdzenia, montowany powinien być w drewnianych saniach i ciągnięty po torze 

zbudowanym z prowadnic. 
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9. Bonie w poziomie przyziemia: 
- w pierwszym etapie należy delikatnie usunąć mechanicznie warstwy wtórne aby odsłonić 

oryginalny rysunek profilowanego brzegu boni, 
- przygotować wzorniki kątowe z blachy, 
- usunięcie boniowania o dużym stopniu zniszczenia, zalanych wodą, osypujących się 

przewiduje się usunięcie detalu w 80-90%, w partii do wysokości 1,80-1,90m - usunięcie w 100% 
ze względu na zawilgocenie, 

- wzmocnienie strukturalne zachowanych fragmentów boni i wzmocnienie wątku ceglanego 
- np. preparat Dupa grunt Caparol wykonanie profilowanych brzegów boni przy użyciu 
wzorników, z zaprawy cementowo- wapiennej, bezpośrednio na murze z wierzchnią warstwą 
(szlichty) z zaprawy drobnoziarnistej np. BAYOSAN FF89, Capalith Fein Caparol (lub inny 
materiał o identycznych właściwościach), 

- wypełnienie pola boni zaprawą cementowo- wapienną, 
- na powierzchni boni założyć należy siatkę zbrojącą z włókna szklanego np. CAPAROL 

wklejoną na zaprawie zbrojącej mineralnej np. CAPATEC 190 CAPAROL (lub inny materiał o 
identycznych właściwościach), następnie zatrzeć szpachlówką np. ISPO KLASYK lub CAPALITH P. 
CAPAROL (jak w ścianach prostych). 

Boniowanie w zawilgoconej partii przyziemia wykonać w tynku renowacyjnym. 
10. Konserwacja drewnianej bramy wejściowej  

- demontaż skrzydeł bramy wejściowej, 
- usunięcie wtórnych przemalowań - mechanicznie przy pomocy skrobaków i dłutek, 
- wyfugowanie powierzchni preparatem do zmywania powłok olejnych Levis, 
- usunięcie wtórnych elementów, 
- uzupełnienie ubytków - flekowanie wstawkami z drewna, 
- szpachlowanie drobnych ubytków, 
- szlifowanie powierzchni drewna, 
- malowanie wg ustalonej kolorystyki, 

11. Konserwacja kamiennego portalu: 
- oczyszczenie powierzchni poprzez groszkowanie, 
- wzmocnienie elementów osłabionych preparatem na bazie pochodnych związków 
krzemoorganicznych o właściwościach hydrofilnych (STEINFESTIGER OH -REMMERS), 
- uzupełnienie ubytków zaprawą o kolorystyce dobranej do oryginalnego materiału 
(FUNCOSIL RESTAURIERMoRTEL- REMMERS), 
- hydrofobizacja (FUNCOSIL SNL - REMMERS), 

12. izolacja balkonu - technologia Sikka. 
13. Rekonstrukcja tralek balustrady - wykonanie nowego pochwytu z drewna egzotycznego. 
14. Na elewacji szczytowej wykonać należy sgraffito z logo „ROK”. 
15. Wymiana wszystkich okuć blacharskich, rynien i rur spustowych- blacha ocynkowana, 

malowana wg ustalonej kolorystyki. 
16. Gruntowanie i malowanie wg ustalonej kolorystyki farbami krzemianowymi np. firmy 

CAPAROL (lub innymi o identycznych parametrach). 
 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów innego producenta (ustalenie odpowiedników 
kolorystycznych w porozumieniu z projektantem), pod warunkiem spełnienia wymagań 
określonych w programie konserwatorskim: farba krzemianowa lub polikrzemianowa, 
(silikonowo- silikatową), elementy z gipsu malowane farbą silikonową. 
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Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich zaleca się wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej pionowej oraz poziomej (w postaci przepony wykonanej metodą iniekcji). 
Schody wejść bocznych poddać korekcie (wymagany wymiar schodów zewnętrznych 

30cmx15xm). 
Stopnice lastrykowe wszystkich schodów wymienić na kamienne (np. granitowe, wypalane) 
Kraty stalowe zdemontować. 
Drzwi wejściowe poddać konserwacji (ujednolicić z wejściem głównym) 
Balustrady poddać konserwacji (oczyszczenie i pomalowanie) 
Bezstylowe lampy przy wejściach bocznych zdemontować i centralnie nad drzwiami 

zamontować nowe stylizowane. 

6.1. Ocieplenie pionu sanitarnego 

Do ocieplenia ścian pionu sanitarnego zaprojektowano metodę bezspoinowego systemu 
ociepleń „BSO”. Metoda ta polega na przymocowaniu do ściany zaprawą klejącą i łącznikami 
płyt styropianowych, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w zaprawie klejącej, 
a następnie wykończeniu całości masą tynkarską. 

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 0,55mm tytan-cynk, malowane wg ustalonej 
kolorystyki. 

Rynny i rury spustowe należy zdemontować na czas wykonywania izolacji i zamontować po 
jej wykonaniu w poprzednich miejscach. 

Gzymsy odtworzyć z prefabrykowanych profili w miejscu i na wzór istniejących. 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia zamontować elementy wydłużające okap 

nad ocieplanym pionem sanitarnym (deski 25mm, pokryte lakierobejcą, haki do montażu 
rynien) 

6.2. Wymiana stolarki okiennej. 

6.2.1. Okna elewacji frontowej. 

Okna drewniane, zespolone szklone szkłem bezpiecznym (klasy P2). 
Należy zachować istniejące podziały okien (ślemię, proporcje podziałów), w dolnej części 

wprowadzić dodatkowy szpros. 
Kolor naturalnego drewna (lakierobejca -orzech) 

6.2.2. Okna elewacji tylnej 

Okna z wysokoudarowego PCV, szklone szkłem bezpiecznym (klasy P2). Ramy okienne od 
strony zewnętrznej w kolorze naturalnego drewna (dostosowane do koloru okien elewacji 
frontowej). Podziały stolarki nawiązujące do najstarszej części podwórza (po stronie północnej). 

Okna parteru oraz poszerzone okna skrajne ujednolicić. 
Trzy okna łukowe w części galerii odtworzyć: 
- skrzydła zewnętrzne: okna PCV, tak jak w pozostałej części elewacji 
- skrzydła wewnętrzne dekoracyjne drewniane, na wzór istniejących, szklone szkłem 

matowym, wykończone lakierobejcą w kolorze ciemnym. 
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6.3. Uporządkowanie reklam. 

Przed przystąpieniem do prac należy zdemontować elementy reklam, szyldy oraz gablotę. 
Ich ponowny montaż dopuszczalny jest jedynie w ujednolicony sposób. Szyldy przy wejściu 

do budynku zgrupowane i ujednolicone. Reklamy lokali handlowych w estetycznych oprawach. 
Gablota (na elewacji północnej) odtworzona. 

 

Postępowanie podczas prac remontowych na elewacji zgodnie z zaleceniami programu prac 
konserwatorskich i remontowych. 

 

7. Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są 
wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 Budynek wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 06.03.1995r, PSOZ-BB-5340/1/95, A-711/95. 

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 
budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego. 

 Teren nie leży w strefie wpływu eksploatacji górniczej. 

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i 
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi. 

 Niniejsze opracowanie nie jest przedsięwzięciem, które mogłoby znacząco oddziaływać 
na środowisko w znaczeniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. Nr 62, poz 627, z późniejszymi zmianami), oraz nie niesie za sobą naruszenia zasobów 
przyrody o jakich mówi ustawa z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99, 
poz. 1079, z późniejszymi zmianami). Inwestycja nie narusza również postanowień ustawy z 
dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów leśnych (działka położona jest na terenie objętym 
planem zagospodarowania przestrzennego). Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno- prawne 
w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza 
obszarami Natura 2000. 

10. Informacja na temat planu BiOZ 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowego 
zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
(Dziennik Urzędowy nr 151 poz. 1256), należy opracować plan BiOZ  
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 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126), należy opracować plan B. i O. Z. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

 Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji z wymianą stolarki. 

Planowana kolejność realizacji: 

− Demontaż nieczynnych elementów instalacji 

− Wymiana stolarki 

− Remont elewacji  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 

 Budynek objęty opracowaniem jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z 

poddaszem użytkowym. Teren wokół budynku uporządkowany i utwardzony, z dojazdem. 

Bezpośrednie sąsiedztwo ulicy 1 Maja, budynki sąsiednie o podobnym charakterze. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na działce nie występują elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (nie wyklucza się istnienia ukrytych i nie wykazanych w 

dokumentacji instalacji i elementów mogących stanowić zagrożenie). Zagrożenie może 

stanowić bezpośrednie sąsiedztwo ruchliwej ulicy 3 Maja oraz ruch pieszy. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

− Roboty związane z budową i rozbiórką rusztowań –możliwość upadku pracownika, 

możliwość upadku niezabezpieczonych elementów konstrukcji 

− Prace na wysokości (roboty ciesielskie, dekarskie, prace na rusztowaniach i drabinach) 

–możliwość upadku z wysokości pracowników, możliwość upadku materiałów i narzędzi 

− Roboty malarskie (z użyciem rozpuszczalników i innych środków chemicznych) –

możliwość upadku, zranienia i zatrucia 

− Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi –możliwość zranienia, porażenia 

prądem 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 

zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
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Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

− niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

− wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

− brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

− brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

− brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

− zastosowanie materiałów zastępczych, 

− niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

− nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

− niewłaściwa ogólna organizacja pracy; 

− niewłaściwa organizacja stanowiska pracy; 

 

W celu zapobieżenia wszelkim niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzonych na niniejszej 

budowie robót budowlanych należy podjąć takie czynności jak: 

− skoordynowanie działań wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego na etapie 

przygotowania i realizacji budowy, prowadzących do ich współpracy w zakresie 

zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− przejęcie bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na 

stanowiskach pracy, przez kierownika budowy oraz mistrza budowlanego (majstra), 

stosownie do zakresu obowiązków określonego dla danej branży, 

− zorganizowanie placu budowy, z określeniem miejsc składowania poszczególnych 

materiałów budowlanych, miejsca węzła betoniarskiego, powiązanego z poborem 

energii elektrycznej (siła i światło), miejsca montażu elementów zbrojeniowych oraz 

miejsca dojazdu dla środków transportu, które to miejsca należy odpowiednio 

ukształtować, wypoziomować, utwardzić i powierzchniowo odwodnić. 

− Urządzenie pomieszczenia szatni wyposażonej w ogólnie dostępną apteczkę, a także 

ustawienie sanitariatu (wc), 

− Urządzenie punktu przeciwpożarowego, wyposażonego w niezbędny (stosownie do 

charakteru budowy) sprzęt gaśniczy, 

− ustalenie tras przebiegu przyłączy instalacyjnych, w celu wyeliminowania ewentualnych 

kolizji z zagospodarowaniem placu budowy i umożliwieniem wykonania tych przyłączy 

w dowolnym czasie, 

− zapoznanie pracowników z symbolami oznaczeń przewodowych instalacji zasilających 

obiekt budowlany, 

− ogrodzenie działki i zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób postronnych 

(nieupoważnionych),przyjmując zastosowanie przegród wysokości minimum 150cm, 

nie stwarzającej jednocześnie zagrożenia dla ludzi i zwierząt, 

− stosowanie każdorazowo ogrodzeń przestawnych w celu zabezpieczenia miejsc 

niebezpiecznych, powstałych podczas wykonywania robót ziemnych, a także montaż 
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balustrad ochronnych wokół otworów pozostawionych w stropach na których 

prowadzone będą roboty lub do których możliwy jest dostęp ludzi oraz wzdłuż dróg 

komunikacyjnych funkcjonujących na wysokości powyżej  1,0m nad poziomem 

przyległego terenu, przeznaczonych dla transportu materiałów przy pomocy taczek, 

− stosowanie pochylni o nachyleniu nie większym jak 10%, do przemieszczania ciężarów 

w poziomie, 

− stosowanie sprawnych urządzeń mechanicznych posiadających odpowiednie atesty i 

gwarancje bezpiecznego funkcjonowania, służących do przemieszczania ciężarów w 

pionie, 

− zabezpieczenie metalowymi balustradami stanowiska wciągarki (podnośnika) ciężkich 

materiałów budowlanych, celem wyeliminowania zagrożenia wynikającego z 

ewentualnego upadku transportowanego ładunku, 

− zabezpieczenie balustradami krawędzi stropów nie obudowanych ścianami, na 

poziomie których trwają prace wykonawcze, 

− ponadto ogrodzenie i widoczne oznakowanie ostrzegawcze miejsc niebezpiecznych 

powstałych w czasie wykonywania robót ziemnych, przy jednoczesnym zachowaniu 

minimalnych parametrów przejść dla ruchu pieszego (75cm dla 

przejść  jednokierunkowych i 120cm dla przejść dwukierunkowych), 

− stosowanie rusztowań i drabin spełniających warunki bezpieczeństwa pracy przy ich 

użyciu oraz zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu prac na wysokości, 

niosących za sobą zagrożenie upadkiem, 

− używanie specjalistycznego sprzętu (drabiny sznurowe, pasy bezpieczeństwa itp.) oraz 

innych urządzeń ochrony osobistej przy pracach wykonywanych na dachach o 

nachyleniu większym niż 20%, 

− zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczeń w których prowadzone są roboty 

tynkarskie, malarskie i izolacyjno – impregnacyjne, z jednoczesnym zabezpieczeniem 

tych pomieszczeń przed ich nadmiernym wychłodzeniem lub przegrzaniem, 

− Zapoznanie pracowników, którzy będą wykonywać prace polegające na impregnacji 

drewna lub innych elementów budowlanych, środkami szkodliwymi dla zdrowia i 

łatwopalnymi, z zagrożeniami jakie stąd wynikają oraz z ogólnymi zasadami pracy z 

użyciem tych środków i szczegółowymi instrukcjami producenta w zakresie ich 

stosowania, 

− wyłączenie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach w których podczas robót 

malarskich stosowane będą roztwory wodne lub łatwopalne i zapewnienie zasilania 

urządzeń używanych podczas tych prac i oświetlenie pomieszczeń w sposób nie 

powodujący zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym, 

− systematyczne sprawdzanie pod względem stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń 

przed upadkiem osób i przedmiotów, stanowisk pracy o niestałym charakterze, 

przyjmując zasadę sprawdzenia takiego stanowiska po każdej zmianie jego 

usytuowania, po każdej przerwie w pracy trwającej dłużej niż 7 dni, a dla stanowisk 
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umiejscowionych na zewnątrz budynku, każdorazowo po silnym wietrze, opadach 

śniegu lub oblodzeniu, 

− bezwzględne stosowanie zasady, że roboty związane z podłączeniem 

(rozłączeniem) wszelkiego rodzaju instalacji mogą być wykonywane wyłącznie przez 

osoby posiadające w tym zakresie odpowiednie uprawnienia określone przepisami 

prawa. 

 

 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, PN i instrukcjami 

producentów materiałów, przez brygady posiadające odpowiednie kwalifikacje (w 

szczególności uprawnienia do prowadzenia prac na wysokości), oraz przeszkolone w zakresie 

BHP. 

 

 

 


